令和７年３月 21 日　公告

「令和７年度　新御堂筋線高架橋補修計画に関する調査検討業務委託」

・工種明細書の記載内容に誤りがありました。次の正誤表をご確認ください。

訂正箇所（誤）
設計書（10ページ）　頁0 - 0008　工種明細書　工種第0004号 明細書　直接経費

Z0049
直接経費

工　種　明　細　書

工種第0004号 明細書　　頁0-0008

	細　別	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
2	直接経費	1	式			
3	旅費交通費	1	式			
	旅費交通費（調査、計画業務）	1	式			
3	電子成果品作成費	1	式			
	電子成果品作成費 概略設計、予備設計又は詳細設計	1	式			
3	電子計算機使用料	1	式			
	電子計算機使用料 直接人件費 (既存資料の収集整理, 現地踏査除く)の２％	1	式			
	＊＊単位当り＊＊	1	式			

：訂正箇所

訂正箇所（正）

設計書（10ページ）　頁0 - 0008　工種明細書　工種第0004号 明細書　直接経費

Z0049
直接経費

工　種　明　細　書

工種第0004号 明細書

頁0-0008

	細　別	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
2	直接経費	1	式			
3	旅費交通費	1	式			
	旅費交通費（調査、計画業務）	1	式			
3	電子成果品作成費	1	式			
	電子成果品作成費 概略設計、予備設計又は詳細設計	1	式			
3	電子計算機使用料	1	式			
	電子計算機使用料 直接人件費(既存資料の収集整理,現地踏査,打合せ除く)の２％	1	式			
	＊＊単位当り＊＊	1	式			

：訂正箇所