

令和 7 年 4 月22日公告  
十三小学校外壁改修その他工事

○数量内訳書に落丁がありました。次の正誤表をご確認ください。

修正箇所	誤	正
数量内訳書の落丁ページの追加	一部添付漏れ	別紙の通り追加

## 21

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
標準共通仮設費		1	式			
小計						
仮囲い (足場周囲等)	ガードフェンス H-1800 全面養生シート(I類)共 4.5ヶ月	118	m			
仮囲い (資材置場)	ガードフェンス H-1800 全面養生シート(II類)共 4.5ヶ月	20	m			
仮囲い (東塀)	ガードフェンス H-1800 防音シート共 3.0ヶ月	1.2	m			
仮囲い 進入防止 (東塀)	ガラーコーン+コーンバー+コーンウェイト H700 3.0ヶ月	4.5	m			
仮設材運搬 (仮 囲 い)		1	式			別紙 00-0028
警備員(ガードマン)	常駐 4.5ヶ月	1	人			
列車監視員	平日昼間	66	人			
試掘(人力)	1000×1000×H800	2	か所			
屋根防水用 荷揚げ費	建物高さ≒12m(3階建)	1	式			
小計						
計						

### 現場管理費 明細

[illegible]



大阪市都市整備局企画部施設整備課