
見積参考資料

工種明細書　頁0-0043

・プレキャスト基礎ブロック設置(据付)　材工共
・プレキャスト基礎ブロック設置(据付)　材工共（４週８

休）

「令和６年度　八幡屋公園事務所管内公園フェンス改修工事ー２」

令和6年10月16日　公告

1.　設計図書の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正訂正箇所 誤



正誤表　見積参考資料

工種明細書　頁0-0043

誤



正誤表　見積参考資料

工種明細書　頁0-0043

正


